VO - 544682

Zmluva o dielo ¢. 1-44-330/2025

na zhotovenie projektovej dokumentacie na pre nabijacie stanice pre automobily podla § 536 a nasl.
zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

(d’alej len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’: Sluzby mesta Piest’any
Valova 1919/44
921 01 Piestany
zapisany v Zivnostenskom registri Okresného tiradu Piestany
¢islo zivnostenského registra: 204-10153

Zastupeny: Ing. Hana Dupkanicova, riaditel’ka organizécie
1CO: 37834240

DIC: 2020171450

IC DPH: SK 2020171450

IBAN: SK50 5600 0000 0052 2248 2001

Zastupca splnomocneny na riesenie vo veciach:

a) zmluvnych: JUDr. Erika Studena

b) technickych: Ing. Ladislav Babik

(d’alej len ,,Objednavatel)

a
1.1 Zhotovitel’: AgeVolt Slovakia s. r. o.
Jarosova 1
831 03 Bratislava
zapisany v Obchodny register Mestského sudu Bratislava III.
5 odd: Sro, vlozka ¢.: 78174/B
Statutarny organ: Ing. Jan Zustiak, konatel
1CO: 46479848
DIC: 2820015924
IC DPH: SK2820015924
IBAN: SK6909000000005202875158

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Mgr. Michal Makuch, michal.makuch@agevolt.com, +421 903 764 994

b) technickych: Jan Baldz, balaz@agevolt.com, +421 948 852 711

(d’alej len ,,Zhotovitel”)


mailto:michal.makuch@agevolt.com
mailto:balaz@agevolt.com

2.1

3.1

3.1.

3.2

3.2

4.1

Clanok 2
Preambula

Tato Zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania podlimitnej zakazky realizovane;j
prostrednictvom IS EPVO: 544682 na vypracovanie projektovej dokumentacie stavby
»Yypracovanie projektovej dokumentacie pre nabijacie stanice pre elektromobily*, ktora
sa vykonala v stlade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘).

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zaviazok Zhotovitel'a, Ze:

1 Zhotovi realiza¢nu projektovit dokumentaciu, vratane zabezpecenia stavebného povolenia,
inZinierskej ¢innosti, autorského dohl'adu pri realizacii diela a kolauda¢ného rozhodnutia podla
¢lanku 4. a odovzda ju Objednavatel'ovi v dohodnutom termine podl'a bodu 5.1 Zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy je zavdazok Objednavatel’a, Ze:

1 dohodnuté dielo prevezme v zmysle podmienok uvedenych v Zmluve azaplati zan
Zhotovitel'ovi dohodnutt cenu za Dielo podl'a bodu 6.1.1. Zmluvy.

Clanok 4
Dielo

Dielom podla tejto zmluvy je vypracovanie realizacnej dokumentécie, inzinierska ¢innost’
a autorsky dohlad pre stavbu podla ¢1.3, bod 3.1.1 (dalej len ,Dielo” alebo ,,PD®)
v nasledovnom rozsahu:

a) Vypracovanie realizacného projektu stavby podl'a prilohy ¢.3 Sadzobnika Unika.

Rozsah dodania projektu:

* papierova forma 6 paré, rozpocet v paré 1 a 2, v ostatnych paré vykaz — vymer (d’alej VV),

* elektronicka editovatel'na forma 3xUSB v PDF a WORD (na 1. USB rozpocet v xls, na 2. a
3.USB VV v xls),1xUSB v dwg vratane rozpoctu a VV v xls.

b) Inziniering - Zabezpecenie stavebného povolenia a kolaudacného rozhodnutia na prislusSnom
stavebnom urade.

¢) Autorsky dohl'ad v rozsahu 16 hodin.

Technické rieSenie:

Realiza¢na dokumentacia bude koncepéne nadvizovat’ na vypracovanu Studiu /priloha ¢. 4/ a
okrem iné¢ho bude riesit”:
- detailné umiestnenie nabijacich stanic,
- pocet nabijacich stanic, ktory vychadza zo spracovanej Stidie. V technickej Stidie je potrebnych
11 nabijacich stanic,
- druh nabijacich stanic (AC, DC),
- technické podmienky pre vybudovanie nabijacich stanic — napojenie na elektrick energiu,
pristup vozidiel v ramci celého mesta,
- centralne monitorovanie a riadenie nabijacich stanic,
- spdsob platby za nabijanie vozidla a i¢tovanie platieb,
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nabijanie vozidiel z externého prostredia,
vysku investi¢nych nakladov.

Sucastou projektovej dokumentacie musi byt aj poziarna projektova dokumentacia na kazdu
jednotliva dobijaciu stanicu. Zhotovitel’ musi technologickt ¢ast’ projektovat’ vSeobecne, aby vo
svojom projekte nezvyhodnil konkrétneho vyrobcu alebo dodavatel’a technologie.

Realiza¢na dokumentacia musi reSpektovat’ vSetky poziadavky Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti /prilozena v linku/:

https://www.sluzbymesta.sk/data/fso/soubory/zmluva-o-poskytnuti-prostriedkov-mechanizmu-
na-podporu-obnovy-a-odolnosti-c-2-40-330-2025.pdf

Technické poziadavky sa nesmu odvolavat’ na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné
oznacenie, patent, typ, oblast’ alebo miesto povodu alebo vyroby, ak by tym dochadzalo
k znevyhodneniu alebo k vyliceniu urcitych zdujemcov alebo tovarov, ak si to nevyzaduje
predmet zakazky.

Stavba zahfiia osadenie nabijacej stanice, vybudovanie novej elektrickej pripojky NN (napéjanie
novo navrhovanej nabijacej stanice) vratane merania odberu elektrickej energie a ztoho
vyplyvajicu upravu existujiceho trvalého dopravného =znacenia v mieste existujucich
parkovacich stati na existujiicej miestnej komunikacii.

Navrhovana nabijacia stanica bude sluzit’ pre rozsirenie siete verejnych nabijacich stanic v ramci
Slovenska a Europskej tnie.

Predmetna stavba sa nachadza v zastavanom uzemi mesta Pie§tany. Stavba je Clenena na
nasledujuce stavebné objekty:

o Miestna komunikacia
Hlavnym ucelom stavebného objektu je Uprava existujuceho trvalého dopravného znacenia
a navrh nového trvalého dopravného znacenia.

o Pripojka NN
Stavebny objekt riesi vybudovanie novej elektrickej pripojky NN vratane merania odberu el.
energie. Novo navrhovana el. pripojka NN bude napojena na verejny NN rozvod el. energie —
z existujucej pripojovace;j a istiacej skrine najblizsej trafostanice alebo rozvadzaca.

Podrobna technickd Specifikdcia pre vypracovanie realizanej dokumenticie je v S$tadii
,,Koncepcia rozvoja nabijacej infrastruktury pre elektrické vozidla v meste Piestany*, ktora tvori
prilohu €. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vypracovana projektova dokumentécia bude pre potreby vydania
stavebného povolenia, resp. v stupni stavebného zameru a projekt stavby v rozsahu potrebnom
pre overenie projektu stavby uplna, na pozadovanej kvalitativnej urovni, bude v sulade so
zakonom ¢. 200/2022 o izemnom planovani a zakonom ¢. 201/2022 Z. z. o vystavbe v platnom
zneni a v kompletnom pozadovanom rozsahu zdkona tak, Ze predlozend projektova
dokumentacia bude pre potreby vydania rozhodnutia o povoleni stavby a overenie projektu
stavby, ak sa overenie projektu stavby vyzadovalo, uplna, na pozadovanej kvalitativnej urovni
avsulade so zakonom ¢. 201/2022 Z. z. vzneni neskorSich predpisov a
prislusnych vykonavacich vyhlasok. Sposob dodania dokumentécie je zavisly na termine, kedy
bude projektova dokumentécia (predmet zmluvy), resp. jej Cast’ podana ku ziadosti o vydanie
stavebného povolenia (SP), resp. v stupni pre vydanie rozhodnutia o povoleni stavby a v stupni
vykonavacieho projektu v rozsahu potrebnom pre overenie projektu stavby na prislusny
stavebny urad v suvislosti s platnym zédkonom ¢. 201/2022 Z. z. o vystavbe.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, ze s mu znadme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a prehlasuje, ze
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4.5

5.1

52
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6.1.

ma odbornu kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a
nevyhnutné, a toto garantuje do ¢asu odovzdania PD Objednavatelovi.

V pripade, ze Objednavatel’, stavebny urad, organ Statnej spravy alebo samospravy, alebo iny
urad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu nesplnenia jeho poziadaviek
na kvalitu, rozsah a uplnost’ dokumentacie, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich
poziadaviek a v zmysle platnej legislativy je Zhotovitel' povinny tito PD prepracovat’ alebo
doplnit’ v lehote, ktoru pisomne urc¢i Objednavatel’.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze pre projektované dielo bude na zhotovitel'a stavby
uskutocniovat’” Objednavatel' verejné obstaravanie v zmysle zakona o verejnom obstaravani
a Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' kompletni sicinnost’ a poskytne odpovede na otazky
doru¢ené Objednavatelovi vramci verejného obstaravania tykajuce sa projektovej
dokumentacie resp. vykazu vymer, ktoré¢ budi polozené od zaujemcov v ramci realizacie
verejného obstaravania. Reakény Cas na zacatie rieSenia alebo odpovede na otazky su 2
pracovné dni od zaslania otazky na mailovu adresu Zhotovitela.

Clanok 5
Lehoty plnenia zaviizkov a doba trvania Zmluvy

Termin dodania Diela podla bodu 3.1.1 Zmluvy a rozsahu 4.2 Zmluvy je:
Realiza¢na dokumentacia: do 25.11.2025,

Inzinierska ¢innost’ a Stavebné povolenie: do 31.1.2026,
Autorsky dohl'ad: 1/2026 - 04/2026 — predpokladany termin realizacie diela
Kolauda¢né rozhodnutie: 05/2026

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, ktord zacina plynut’ diom nadobudnutia u¢innosti tejto
Zmluvy az do vydania kolaudacného rozhodnutia/ osvedcenia stavby. Tym nie st dotknuté
ustanovenia o zaru¢nej dobe a z toho vyplyvajuce prava a povinnosti zmluvnych stran,
ustanovenia o sankciach podl'a tejto zmluvy a ustanovenia o odbornom autorskom dohl’ade.

Dodrzanie terminu plnenia je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia Objednavatela
a dotknutych orgénov a organizacii. Po dobu omeskania Objednavatel’a, dotknutych organov a
organizacii s poskytnutim spoluposobenia nie je Zhotovitel' v omeskani so splnenim povinnosti
dodat’ Dielo v dohodnutom termine.

Clanok 6
Cena za Dielo a odmeny za vykonanie ¢innosti

Cena za predmet Zmluvy podla Clanok 3 Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran v
sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov a predstavuje cenu najvyhodnejSej cenovej ponuky
predlozenej v ramci procesu verejného obstaravania realizovaného v sulade so zakonom ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov. V cene diela je zahrnuta aj odmena za udelenie licencie k dielu podla
¢lanku 12 Zmluvy.

Cena Diela v rozsahu bodu 3.1.1:
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

o Cena v EUR bez

Sluzba M.J. Mnoistvo DPH
Vypracovanie realiza¢nej
dokumentacie, inzinierska ¢innost’ ks 1,00 4.998,00
a autorsky dohl'ad
Cena celkom v EUR bez DPH 4.998,00
DPH 23 % 1.149,54
Cena celkom v EUR s DPH 6.147,54

Cena podl'a bodu 6.1.1 Zmluvy je konecn4, k jej zmene pocas doby trvania zmluvy mdze dojst’
len v pripade zmeny sadzby DPH alebo v pripadoch podla § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

V celkovej zmluvnej cene podl'a bodu 6.1.Zmluvy su zahrnuté aj vSetky potrebné naklady
spojené s uplnym vecnym a odbornym plnenim, vratane nakladov na vSetky vedl'ajsie, pomocné
a iné Cinnosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej sluzby, ako st napr. spracovanie
potrebnych vyskopisnych a polohopisnych merani, naklady na realizaciu sond, prieskumov,
dopravné/cestovné naklady, naklady na vSetky préce, Cinnosti, vykony a poplatky za sluzby
nevyhnutné pre riadne splnenie predmetu tejto Zmluvy vratane spravnych poplatkov, ako aj
naklady, ktoré mézu Zhotovitel'ovi vzniknut’ v pripade zmeny prislusnej legislativy podl’a bodu
9.3 Zmluvy.

Ak v priebehu vykonania diela nastani zmeny a okolnosti, ktoré nebolo mozné predvidat’ v
procese verejného obstaravania, a ktoré budu mat’ podstatny vplyv na cenu a termin plnenia,
Objednévatel’ je opravneny upravit’ pisomnym dodatkom k tejto zmluve cenu a termin plnenia
za dodrzania vnutroorganizacnych postupov Objednavatel’a a podmienok podla ustanoveni §
18 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovena v stlade s platnymi
pravnymi predpismi.

Ak zhotovitel’ nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonédvania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zavizuje sa, ze dohodnutt cenu neprekroci.

Clanok 7
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie diela bude prebiehat’ formou samostatnej faktury
po protokolarnom prevzati a odovzdani diela.

Protokol o prevzati diela bude podpisany Objednavatelom a Zhotovitelom. Fakturacia je
podmienenda vecnym, kvalitativnym a terminovym splnenim celého Diela.

Dnom odovzdania PD formou Odovzdavacieho a preberacieho protokolu sa zacina preberacie
konanie, ktorého ucelom je zistit’ ¢i je Dielo, resp. jeho odovzdavana ¢ast’ kompletné a tplné.
Ak Dielo nespliia pozadované nalezitosti Objednévatel’ nepotvrdi jeho prevzatie formou
Odovzdavacieho a preberacieho protokolu.

V pripade, Ze sa pri kontrole vykonavanej Objednavatelom pocas preberacicho konania zisti
nekompletnost’ alebo netplnost’ Diela, resp. jeho Casti, alebo aj akékol'vek iné vady Diela, resp.
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7.6

8.1

8.2
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8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

jeho Casti Objednavatel’ je opravneny neprevziat Dielo formou Protokolu o prevzati diela
a vratit ho Zhotovitel'ovi, aby Dielo doplnil alebo zistené vady odstranil.

Preberacie konanie je skon¢ené diiom podpisania Protokolu o prevzati diela, Objednavatelom
a Zhotovitel'om.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nélezitosti v stlade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty a zakonom ¢. 431/2002 Z. z. o i€tovnictve, Objednavatel je opravneny vratit’
faktiru Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti zacne plynut’ doruc¢enim opravenej faktiry Objednavatel'ovi.

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel’ sa zavdzuje pri vykonavani diela poskytnut’ Zhotovitel'ovi sucinnost’ v
nevyhnutne potrebnom rozsahu, spo€ivajucu najmid v spresneni podkladov, odovzdani
doplnujicich udajov a pod., ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, a to v
lehote pisomne dohodnutej obomi Zmluvnymi stranami. Znenie bodu 5.1. Zmluvy tym nie je
dotknuté.

Zhotovitel' je povinny vypracovat PD podla poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom
termine, ustanoveni tejto Zmluvy, d’alej podl'a sitaznych podkladov Objednévatel’a, s ktorymi
sa Zhotovitel’ detailne oboznamil, ako aj podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu
Zhotovitelom.

Zhotovitel' je povinny pri vypracovavani projektovej dokumentacie postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat platnym
technickym norméam, normam a predpisom platnym pre jednotlivé prace, vSeobecne zavaznym
predpisom a musia byt v stulade s pravom Slovenskej republiky a Europskej tinie. Pokial
v priebehu trvania Zmluvy déjde k zmene prislusnej legislativy a bude potrebné vykonat
akékol'vek zmeny a/alebo doplnenia diela tak, aby boli v stlade s novou legislativou, alebo
poskytnut’ potrebni/pozadovanti sucinnost, je zhotovitel povinny takéto zmeny a/alebo
doplnenia na diele vykonat’, alebo potrebni/pozadovanu sucinnost’ poskytnit’ bez naroku na
navysenie celkovej zmluvnej ceny .

Zhotovitel' je povinny na poziadanie informovat" Objednavatel’a o stave rozpracovaného
projektu.

Zhotovitel' je povinny vramci procesu verejného obstardvania na dodavatela stavby
komunikovat' s Objednavatelom, poskytovat vysvetlenia, stanoviska, v pripade potreby
vykonat’ opravu alebo doplnenie PD v lehotach stanovenych zakonom o verejnom obstaravani
resp. terminoch stanovenych Objednavatel'om.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a §Skodu, zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy podla Clanok 3 Zmluvy bude zhotoveny
v sulade s podmienkami dohodnutymi v Zmluve a pocas doby stanovenej v zmluve a bude mat’
vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude spdsobily k pouzitiu na dohodnuty ucel.

Pri spracovani PD Zhotovitel’ zohl'adnuje vSeobecné zdsady prevencie tykajiice sa bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podl'a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskor$ich predpisov, § 2 az 4 Nariadenia vlady
SR €.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materidly navrhované v prisluinej PD musia spliat’ vlastnosti
stanovené zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
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9.7

9.8

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

zékonov v zneni neskorSich predpisov a technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri
vystavbe a pri uzivani stavby podl'a Vyhlasky Ministerstva vnatra SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani
stavieb v zneni neskorSich predpisov.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednavatelovi. Za vady
vzniknuté po odovzdani PD (v zarucnej dobe) zodpoveda vtedy, ak boli sposobené porusenim
jeho povinnosti, a to nedodrzanim platnych noriem, netiplnou PD, nestiladom textovej i
vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpoctom, absenciou materialu v rozpocte a z dovodu
inych zistenych chyb, ak tieto vady akokol'vek ovplyvnia vydanie pravoplatného stavebného
povolenia, resp. rozhodnutia o povoleni stavby a overenia projektu stavby, ak sa overenie
projektu stavby vyzadovalo, alebo aj riadneho vyhotovenia dalSicho stupiia projektovej
dokumentécie.

Pre pripadné vady PD dojednavaju Zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat’
a povinnost’ Zhotovitel'a poskytnit’ bezplatné odstranenie vady. Moznost’ iného dojednania nie
je vylucena. Zhotovitel’ sa zavizuje pripadné vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak v lehote uvedenej Objednavatelom v pisomne uplatnenej reklamadcii, ktord nemdze byt
kratSia ako sedem (7) dni, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Objednavatel’ je povinny
bezodkladne po zisteni vad pisomne uplatnit’ reklamaciu u Zhotovitela.

Zarucna doba na PD zacina plynut’ odo diia odovzdania PD ako celku Objednavatel'ovi a konci
vydanim kolauda¢ného osvedcCenia stavby k stavebnému dielu realizovanému podl'a PD, pri¢om
Zhotovitel’ bude Objednavatel'om o tejto skuto¢nosti bezodkladne informovany.

Zhotovitel' nesie plnil zodpovednost za Skody vzniknuté Objednavatelovi v dosledku
nesplnenia zmluvnych podmienok.

Clanok 10
Zabezpecenie zavizkov

V pripade, ze bude Objednavatel v omeSkani s thradou faktary, Zhotovitelovi vznika
u Objednavatel’a narok na urok z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny Diela podl'a bodu 6.1 s
DPH za kazdy aj zacaty dent omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a, po dobu najviac tridsat’ (30) dni vratane, tykajuceho sa
riadneho zhotovenia a odovzdania diela, Objednavatel'ovi vznika u Zhotovitel'a narok na
zmluvnua pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela podl'a bodu 6.1.1 s DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za omeskanie Zhotovitel'a s doplnenim Diela alebo odstranenim
vady Diela v lehote urcenej alebo dohodnutej pri preberani Diela alebo reklama¢nom konani, je
Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za
kazdy aj zaCaty den omeSkania az do odstranenia vady, a to za kazda reklamovant vadu
osobitne.

V pripade, ak Zhotovitel' porusi ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je urcena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, m& Objednavatel' pravo na uplatnenie si naroku na
zmluvnu pokutu vo vyske 3 % z celkovej zmluvnej ceny podla bodu 6.1 Zmluvy, za kazdé
porusenie aj opakovane.

V pripade, ak Zhotovitel’ podstatne porusi zmluvu podl'a bodu 11.2 Zmluvy, ma Objednavatel’
pravo na uplatnenie si naroku na zmluvna pokutu vo vyske 6 % z celkovej zmluvnej ceny podl'a
bodu 6.1 Zmluvy, za kazdé podstatné porusenie aj opakovane.
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10.6

11.2

11.3

V pripade, ak Zhotovitel' porusi zmluvné povinnosti v zmysle bodu 9.8 Zmluvy tym, zZe
nevykona vSetky potrebné zmeny a/alebo doplnenia na diele, alebo neposkytne
potrebni/pozadovanu stcinnost’, mé Objednavatel’ ndrok na zmluvnil pokutu vo vyske 1000,-
EUR.

Clanok 11
Trvanie a Ukon¢enie zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do diia splnenia vSetkych zavizkov Zmluvnych stran
vyplyvajicich zo Zmluvy. Zmluvny vztah mozno ukoncit’ aj jednym z nasledovnych sposobov:

a) pisomnou dohodou,

b) odstapenim od zmluvy, v pripade jej podstatného porusenia ktoroukol'vek zo Zmluvnych
stran. Doru¢enim odstipenia od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych
stran zo zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy st Zmluvné strany opravnené
od Zmluvy odstipit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve
Zmluvnej strany na odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto zmluvou, prilohami
a pravnymi predpismi.

Ak sa Zmluvné strany v pisomnej vyzve nedohodnu inak, plati, ze primeranou lehotou sa
v zmysle predchddzajicej vety povazuje sedem (7) kalendarnych dni.

Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie najmé ak:
a) Zhotovitel’ meska so splnenim zmluvného terminu o viac ako tridsat’ (30) dni;
b) ak marne uplynie Objednavatel'om pisomne dodato¢ne stanovena lehota na plnenie;

c) je Zhotovitel' v bankrote alebo je platobne neschopny, ide do likvidacie, bolo proti nemu
vydané rozhodnutie o zacati konkurzného konania, alebo ddjde k akejkol'vek ¢innosti ¢i
udalosti, ktora by mala podobny dopad ako ktorakol'vek z vyssie uvedenych skuto¢nosti;

d) Zhotovitel’ nie je schopny plnit’ zmluvny zaviazok. Za stratu schopnosti Zhotovitel'a plnit’
zmluvny zavizok sa povazuje najma:
— strata odbornej spdsobilosti a/alebo opravnenie dodat’ Dielo podla predmetu tejto
zmluvy,
— nespodsobilost’ Zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatel’a vykonavat’ PD
dohodnutym sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v
dohodnutom termine;

e) nastane chybné plnenie Zhotovitel'a, na ktoré bol Objednédvatel'om v priebehu spracovania
PD pisomne upozorneny a ktoré Zhotovitel' napriek tomuto upozorneniu neodstranil v
primeranej lehote, ktort mu k tomuto ucelu Objednavatel’ poskytol;

f) po prevzati Diela Objednavatel'om a najma pocas realizacie stavby na zaklade Diela sa zisti
nevhodnost’ Diela, ktort mohol Zhotovitel’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit,
alebo ktora pri dodrzani ustanoveni a povinnosti podl'a Zmluvy nemusela vzniknut, a v
désledku uvedenych skutocnosti:

— vznikne situécia, ktora preukazatel'ne skomplikuje realizaciu stavebnych prac,

— saprerusia prace na stavbe alebo sa ohrozi termin planovaného odovzdania stavby a pre
d’alsie pokraCovanie bude nevyhnutné upravit’ a/alebo doplnit’ Dielo,

— vznikne navySenie celkového investi¢ného nakladu stavby naviac pracami,

— vznikne vada na stavbe alebo Skoda Objednavatel'ovi.

Dorucenim odstipenia od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
vyplyvajlice zo zmluvy, a to s u€inkami ex nunc. Zhotovitel’ je povinny vratit’ objednavatel’'ovi
poskytnuty preddavok. Odstipenim od Zmluvy nezanika narok Objednavatela na ndhradu
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11.4

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13.1

13.2

Skody vzniknutej poruSenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani urokov z
omeskania.

V pripade zaniku tohto zmluvného vztahu pisomnou dohodou, zmluvny vztah zanika diiom
uvedenym v dohode, v ktorej sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté uz zo
splnenych zmluvnych povinnosti, resp. naroky vzniknuté z porusenia povinnosti.

Clanok 12
Licencia

Zhotovitel’, ako autor diela, vyhlasuje, ze je opravneny vykondvat’ osobnostné a majetkové
prava k dielu v rozsahu podl'a Autorského zakona.

V pripade, ak boli na vyhotovenie diela pouzité prvky, ktoré st samostatnymi dielami
chranenymi autorskym pravom podla Autorského zakona (d’alej len "Samostatné diela"),
Zhotovitel' sam zodpoveda za pripadné poruSenie osobnostnych a majetkovych prav autorov
samostatnych diel. Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vsetky osobnostné a
majetkové prava stuvisiace s Dielom alebo jeho ¢ast'ou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo pouzit’ Dielo, resp. jeho ¢ast’ nadobtida objednavatel’ v den,
kedy mu je Dielo zhotovitel'om odovzdané. PouZivanie diela zahtfia vykon majetkovych prav.

Na pouzitie Diela udel'uje Zhotovitel’ Objednavatel’'ovi vyhradn licenciu (d’alej len "licencia")
v neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom pocte vyhotoveni a v stlade s § 67 autorského
zakona, a Objednavatel’ udelenu licenciu prijima a zavédzuje sa Dielo pouzivat’ v rozsahu
udelene;j licencie.

Poskytovana licencia je vyhradna a cena za jej poskytnutie je zahrnuta v cene za zhotovenie
Diela podl'a bodu 6.1 Zmluvy.

Zhotovitel' udel'uje Objednavatelovi licenciu na pouzitie PD na dobu neurcitd odo dia
odovzdania diela.

Objednavatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe stihlas na pouzitiec PD v rozsahu jemu udelenej
licencie, postupit’ prava z licencie na tretiu osobu mdze bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Zhotovitel’a.

Clanok 13
Dorucovanie

Vsetky pisomnosti a oznamenia tykajice sa pravnych vztahov zalozenych medzi ucastnikmi
touto Zmluvou, vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne ucinky sa dorucuju osobne, postou, alebo
inym dorucovatelom opravnenym dorucovat’ zasielky.

Pisomnosti tykajuce sa pravnych vztahov zalozenych medzi ucastnikmi touto Zmluvou sa
doruduju doporuéene na adresu ucastnika uvedenu v Clanok 1 Zmluvy. Zmluvné strany sa
zéaroven zavazuji oznamovat’ si navzajom akékol'vek zmeny udajov, ktoré sa ich tykaju a st
potrebné na pripadné uplatnenie oznamenia, najma zmenu, ¢i zanik ich pravnej subjektivity,
zmenu adresy ich sidla, zmenu Statutarneho organu, zmenu osoby opravnenej rokovat vo
veciach zmluvnych a technickych, zmenu bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,
reStrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkol'vek Zmluvnej strany. Takéto oznamenie je mozné
uskutoCnit’ jednostranne bez nutnosti zmeny Zmluvy vo forme dodatku. Ak niektora zmluvna
strana nesplni povinnost uvedenu v prvej vete tohto bodu Zmluvy, nebude opravnena namietat’,
ze neobdfzala akékol'vek oznamenie, a zaroven zodpovedd za aktukolvek takto sposobenti
Skodu.
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133

Oznamenia sa povazuju za dorucené v dent dorucenia, pokial’ boli doru¢ené osobne; v den
prevzatia, pokial’ boli zaslané formou doporucenej listovej zasielky; v nasledujtci pracovny den,
pokial’ boli zaslané rychlou kuriérskou sluzbou.

13.4  Za den dorucenia pisomnosti sa povazuje aj den, v ktory Zmluvna strana, ktora je adresatom,
odoprie dorucovanu pisomnost prevziat, alebo v ktory marne uplynie odberna lehota pre
vyzdvihnutie si zasielky na poSte dorucovanej poStou Zmluvnej strane, alebo v ktory je na
zasielke, doru¢ovanej poStou Zmluvnej strane, preukazatelne postou vyznacend poznamka, ze
»adresat sa odstahoval®, ,,adresat je neznamy* alebo ina poznamka podobného vyznamu.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce prejav vole predcasne ukoncit’ tato
zmluvu (napr. odstipenie od zmluvy.) sa musia dorucovat prostrednictvom posty s doru¢enkou
preukazujiicou dorucenie.

Clanok 14
Zaverecné ustanovenia

14.1  Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, nie v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok a jej obsah je v stlade s poctivym obchodnym stykom, ¢o svojimi
podpismi potvrdzuju.

14.2  Pravne vzt'ahy blizSie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami vS§eobecne zavéznych
pravnych predpisov platnych a G¢innych na tzemi Slovenskej republiky, najmd Obchodnym
zakonnikom.

143  Spory, ktoré by mohli vzniknut pri plneni Zmluvnych povinnosti z tejto Zmluvy, buda
Zmluvnymi stranami prednostne rieSené dohodou. Pokial by Zmluvné strany nedospeli k
dohode, rieSenie sporu sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.

144  Zmluvu je mozné menit len na zdklade ocislovanych, pisomne uzavretych dodatkov
podpisanych oboma Zmluvnymi stranami.

14.5 Tato Zmluva je vyhotovenid v dvoch vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel’ obdrzi jedno
vyhotovenie po jej podpise a Zhotovitel’ jedno vyhotovenie.

14.6  Tato Zmluva nadobtda platnost’ ditom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G¢innost’
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady SR.

14.7  Neoddelite'nu stcast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka

Priloha ¢. 2 — Situacna mapka

Priloha ¢. 3 — Technicka Specifikacia

Priloha ¢. 4 — Koncepcia rozvoja nabijacej infraStruktary pre elektrické vozidla v meste
Piestany

14.8  Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze ich prejavy vole sa
slobodné, vazne, zrozumitel'né a urcité.

Objednavatel’ Zhotovitel”:

V Piestanoch, dia 28.10.2025 V Bratislave, dia 28.10.2025

Ing. Hana Dupkanicova, riaditel’ka Ing. Jan Zustiak, konatel’
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Priloha ¢. 1

Cenova ponuka

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre nabijacie stanice pre elektromobily

CENOVA PONUKA

Cena v EUR bez DPH*
Sluzba
Vypracovanie realizacnej dokumentacie, inZinierska 4998
¢innost’ a autorsky dohlad

*Cena sluzieb musi byt v zmysle zadanej Specifikacie a poZiadaviek SluZieb mesta PieStany. Cena
musi byt konecna a zahimat vSetky naklady uchadzaca (doprava, ubytovanie, obhliadka a pod.).

Priloha ¢. 2

Situa¢na mapka
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Priloha ¢. 3
Technicka Specifikacia:

Realizacna dokumentacia bude koncepéne nadvizovat’ na vypracovanu Studiu a okrem iného
bude riesit”
- detailné umiestnenie nabijacich stanic,
- pocet nabijacich stanic, ktory vychadza zo spracovanej §tidie. V technickej Stidie je potrebnych
11 nabijacich stanic,
- druh nabijacich stanic (AC, DC),
- technické podmienky pre vybudovanie nabijacich stanic — napojenie na elektrick energiu,
pristup vozidiel v ramci celého mesta,
- centralne monitorovanie a riadenie nabijacich stanic,
- spoOsob platby za nabijanie vozidla a uctovanie platieb,
- nabijanie vozidiel z externého prostredia,
- vysku investi¢nych nakladov.

Sucastou projektovej dokumentacie musi byt aj poziarna projektovd dokumentéacia na kazdua
jednotliva dobijaciu stanicu.

Zhotovitel’ musi technologickt Cast’ projektovat’ vSeobecne, aby vo svojom projekte nezvyhodnil
konkrétneho vyrobcu alebo dodéavatel’a technologie!

Realiza¢na dokumentacia musi reSpektovat’ vSetky poziadavky Zmluvy o poskytnuti prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti /prilozena v linku/:

https://www.sluzbymesta.sk/data/fso/soubory/zmluva-o-poskytnuti-prostriedkov-mechanizmu-
na-podporu-obnovy-a-odolnosti-c-2-40-330-2025.pdf

Technické poziadavky sa nesmu odvolavat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné
oznaCenie, patent, typ, oblast alebo miesto povodu alebo vyroby, ak by tym dochéadzalo
k znevyhodneniu alebo k vyluceniu urcitych zdujemcov alebo tovarov, ak si to nevyzaduje predmet
zékazky.

Stavba zahfna osadenie nabijacej stanice, vybudovanie novej elektrickej pripojky NN (napajanie novo
navrhovanej nabijacej stanice) vratane merania odberu elektrickej energie a z toho vyplyvajucu upravu
existujuceho trvalého dopravného znacenia v mieste existujicich parkovacich stati na existujucej
miestnej komunikacii

Navrhovana nabijacia stanica bude sluzit’ pre rozsirenie siete verejnych nabijacich stanic v rameci
Slovenska a Europskej tnie.

Predmetna stavba sa nachadza v zastavanom tizemi mesta Piest'any Stavba je Clenena na nasledujuce
stavebné objekty:

- Miestna komunikacia
Hlavnym tcelom stavebného objektu je tiprava existujuceho trvalého dopravného znacenia a navrh
nového trvalého dopravného znacenia.

- Pripojka NN
Stavebny objekt riesi vybudovanie novej elektrickej pripojky NN vratane merania odberu el. energie.
Novo navrhovana el. pripojka NN bude napojena na verejny NN rozvod el. energie — z existujucej
pripojovacej a istiacej skrine najblizSej trafostanice alebo rozvadzaca.
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