VO -535051

1.1.

1.1

2.1

Zmluva o dielo ¢. 1-29-400/2025

na zhotovenie projektovej dokumentécie na stavebné povolenie podl'a § 536 a nasl. zakona €.
513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

(d’alej len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel: Sluzby mesta Piestany
Valova 1919/44
921 01 Piestany
zapisany v Zivnostenskom registri Okresného tiradu Piestany
¢islo zivnostenského registra: 204-10153

Zastupeny: Ing. Hana Dupkanicova, riaditel’ka organizécie
1CO: 37834240

DIC: 2020171450

IC DPH: SK 2020171450

IBAN: SK50 5600 0000 0052 2248 2001

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych: JUDr. Erika Studena

b) technickych: Ing. Cubos Lazovy

(d’alej len ,,Objednavatel)

a
Zhotovitel: e4 spol. s r.0.
Vajanského 1955/58
921 01 Piestany
zapisany v Obchodny register OS Trnava
odd: Sro, vlozka ¢.: 23706/T
Statutarny organ: Ing. Slavomir Vislocky, konatel’
ICO: 44741618
DIC: 2022816037
IC DPH: SK2022816037
Bankové¢ spojenie: CSOB, a.s.
IBAN, SWIFT: SK23 7500 0000 0040 0773 4179
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Ing. Slavomir Vislocky
b) technickych: Ing. Slavomir Vislocky

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Clanok 2
Preambula

Tato Zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania podlimitnej zakazky realizovane;j
prostrednictvom IS EPVO: 535051 na vypracovanie projektovej dokumentacie stavby
sSpracovanie projektovej dokumentacie na modernizaciu Zimného Stadiona za ucelom



3.1
3.1.1

3.2
3.2.1

4.1

4.2

zniZenia energetickej narocnosti*, ktora sa vykonala v stilade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani).

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zavézok Zhotovitela, ze:

Zhotovi projektovi dokumentaciu stavby v stupni na stavebné povolenie minimalne v rozsahu
podla Prilohy ¢. 1 aodovzda ju Objednévatel'ovi v dohodnutom termine podla bodu 5.1
Zmluvy.

Predmetom tejto zmluvy je zavidzok Objednavatela, ze:

dohodnuté¢ dielo prevezme v zmysle podmienok uvedenych v Zmluve a zaplati zan
Zhotovitel'ovi dohodnutt cenu za Dielo podl'a bodu 7.1 Zmluvy.

Clanok 4
Dielo

Dielom podrla tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentacie podla ¢1.3, bod 3.1.1
(dalej len ,,Dielo* alebo ,,PD*).

Dielo, resp. jeho jednotlivé Casti v sebe zahifia dodanie projektovej dokumentacie v rozsahu
v pocte 6 ks vyhotoveni v tlacenej forme, 1x na elektronickom nosici, pricom na CD je PD
potrebné rozdelit’ do suborov:

e cditovana forma — spravy, vykresy, vypocty /CAD subory, .doc a pod./

¢ needitovana forma — spravy, vykresy, vypoCty /.pdf/

e vykaz vymer - /.pdf a xls/

e rozpocet /.pdf a xls/

Projektova dokumentdcia musi obsahovat podrobny polozkovity rozpocet stavby a vykaz
vymer s vypoc¢tami jednotlivych mnozstiev (figur) a podrobny poloZzkovity rozpocet a vykaz
vymer bez vypoctov jednotlivych mnozstiev (spolu Styri subory), ktoré nebuda obsahovat
ziadne suborové alebo kompletové polozky a prednostne buda pouzité cennikové polozky. Pri
agregovanych polozkach musi byt jednotkova cena rozdelena na cenu za material a pracu.
Vykaz vymer nebude pri jednotlivych polozkach obsahovat’ znacku, produktové a typové
oznacenie vyrobkov, ak nie je mozné vyrobok opisat’ bez uvedenie znaciek, typovych oznaceni
bude za kazdou znac¢kou alebo typovym oznacenim doplneny text: "alebo ekvivalent®.

Podrobny polozkovity rozpocet stavby a vykaz vymer musia byt aj vo formate XLS/XLSX
s nastavenim vypoctovych vzorcov, rekapitulaciou a krycim listom podl'a stavebnych objektov
z dovodu d’alSicho pouzitia v nadvdzujucich postupoch verejného obstaravania. Dielo sa po
odovzdani stdva majetkom Objednévatela.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vypracovana projektova dokumentacia bude pre potreby vydania
stavebného povolenia, resp. v stupni stavebného zameru a projekt stavby v rozsahu potrebnom
pre overenie projektu stavby uplna, na pozadovanej kvalitativnej urovni, bude v sulade so
zakonom ¢. 200/2022 o izemnom planovani a zakonom ¢. 201/2022 Z. z. o vystavbe v platnom
zneni a v kompletnom pozadovanom rozsahu zakona tak, Ze predloZzena projektova
dokumentacia bude pre potreby vydania rozhodnutia o povoleni stavby a overenie projektu
stavby, ak sa overenie projektu stavby vyzadovalo, uplna, na pozadovanej kvalitativnej urovni
avsulade so zakonom ¢. 201/2022 Z. z. vzneni neskorSich predpisov a
prislusnych vykonavacich vyhlasok. Spdsob dodania dokumentacie je zavisly na termine, kedy
bude projektova dokumentécia (predmet zmluvy), resp. jej Cast’ podana ku ziadosti o vydanie
stavebného povolenia (SP), resp. v stupni pre vydanie rozhodnutia o povoleni stavby a v stupni
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43

4.4

4.5

5.1

52

53

6.1

vykonavacieho projektu v rozsahu potrebnom pre overenie projektu stavby na prislusny
stavebny urad v suvislosti s platnym zédkonom ¢. 201/2022 Z. z. o vystavbe.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a prehlasuje, Ze
ma odbornt kvalifikaciu, ktora sa viaZze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a
nevyhnutné, a toto garantuje do ¢asu odovzdania PD Objednavatelovi.

V pripade, ze Objednavatel, stavebny urad, organ Statnej spravy alebo samospravy, alebo iny
urad bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dovodu nesplnenia jeho poziadaviek
na kvalitu, rozsah a uplnost’ dokumentacie, a ak Dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich
poziadaviek a v zmysle platnej legislativy je Zhotovitel' povinny tito PD prepracovat’ alebo
doplnit’ v lehote, ktori pisomne ur¢i Objednavatel’.

Zhotovitel berie na vedomie, ze pre projektované dielo bude na zhotovitela stavby
uskutocniovat’” Objednavatel' verejné obstardvanie v zmysle zakona o verejnom obstardvani
a Zhotovitel' je povinny zabezpecit' kompletni sucinnost’ a poskytne odpovede na otdzky
dorucené Objednévatelovi vramci verejného obstardvania tykajuce sa projektovej
dokumentacie resp. vykazu vymer, ktoré budi polozené od zaujemcov v ramci realizacie
verejného obstardvania. Reakény Cas na zacatie rieSenia alebo odpovede na otazky su 2
pracovné dni od zaslania otazky na mailova adresu Zhotovitela.

Clanok 5
Lehoty plnenia zaviizkov a doba trvania Zmluvy

Termin dodania Diela podl'a bodu 3.1.1 Zmluvy a rozsahu 4.2 Zmluvy je:

Do 3 mesiacov od ucinnosti zmluvy — bude dodana projektova dokumentacia na stavebné
povolenie - ¢ast’ 1, podla prilohy ¢.1 - centralna vzduchotechnicka jednotka pre ladov( plochu
s ovlh¢enim.

Do 5 mesiacov od ucinnosti zmluvy — bude dodana projektova dokumentacia na stavebné
povolenie - cast’ 2, podl'a prilohy ¢.1.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, ktora za¢ina plynut’ diom nadobudnutia G¢innosti tejto
Zmluvy az do vydania kolaudacného rozhodnutia/ osvedcenia stavby. Tym nie st dotknuté
ustanovenia o zaru¢nej dobe a z toho vyplyvajice prava a povinnosti zmluvnych stran,
ustanovenia o sankciach podl'a tejto zmluvy a ustanovenia o odbornom autorskom dohl’ade.

Dodrzanie terminu plnenia je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia Objednavatela
a dotknutych orgénov a organizacii. Po dobu omeskania Objednéavatel’a, dotknutych organov a
organizacii s poskytnutim spolup6sobenia nie je Zhotovitel' v omeskani so splnenim povinnosti
dodat’ Dielo v dohodnutom termine.

Clanok 6
Cena za Dielo a odmeny za vykonanie ¢innosti

Cena za predmet Zmluvy podl'a Clanok 3 Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran v
sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorSich predpisov a predstavuje cenu najvyhodnejSej cenovej ponuky
predlozenej v ramci procesu verejného obstaravania realizovaného v sulade so zdkonom ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

neskor$ich predpisov. V cene diela je zahrnutd aj odmena za udelenie licencie k dielu podla
¢lanku 12 Zmluvy.

Cena Diela v rozsahu bodu 3.1.1:

o . Cena v EUR bez

Skrateny popis M.J. MnoZstvo DPH
Projektova dokumentacia na
modernizaciu Zimného Stadiona za
ucelom zniZenia energetickej ks 1,00 220 896,00
narocnosti v zmysle prilohy ¢. 1 Opis
predmetu zakazky
Cena celkom v EUR bez DPH 220 896,00
DPH 23 % 50 806,08
Cena celkom v EUR s DPH 271 702,08

Cena podl'a bodu 6.1 .1 Zmluvy je kone¢na, k jej zmene pocas doby trvania zmluvy mdze dojst’
len v pripade zmeny sadzby DPH alebo v pripadoch podla § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

V celkovej zmluvnej cene podl'a bodu Chyba! NenaSiel sa Ziaden zdroj odkazov.l Zmluvy s
u zahrmuté aj vsetky potrebné naklady spojené s tiplnym vecnym a odbornym plnenim, vratane
nakladov na vsetky vedlajsie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetne;
sluzby, ako st napr. spracovanie potrebnych vyskopisnych a polohopisnych merani, naklady na
realizaciu sond, prieskumov, dopravné/cestovné naklady, naklady na vSetky prace, ¢innosti,
vykony a poplatky za sluzby nevyhnutné pre riadne splnenie predmetu tejto Zmluvy vratane
spravnych poplatkov, ako aj naklady, ktoré mdézu Zhotovitel'ovi vzniknit' v pripade zmeny
prislusnej legislativy podl’a bodu 9.3 Zmluvy.

Ak v priebehu vykonania diela nastani zmeny a okolnosti, ktoré nebolo mozné predvidat’ v
procese verejného obstaravania, a ktoré budu mat’ podstatny vplyv na cenu a termin plnenia,
Objednavatel je opravneny upravit' pisomnym dodatkom k tejto zmluve cenu a termin plnenia
za dodrzania vnutroorganizacnych postupov Objednavatela a podmienok podla ustanoveni §
18 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel’ovi na zhotovenie diela preddavky na zaklade faktur:

- prvy preddavok na zhotovenie diela vo vyske 49.593,50 Eur + 11.406,50 Eur /23% DPH/
=61.000,- EUR s DPH,

- druhy preddavok na zhotovenie diela vo vySke 60.854,50 Eur + 13.996,54 Eur /23% DPH/
=74.851,04 Eur.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovena v stlade s platnymi
pravnymi predpismi.

Ak zhotovitel’ nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zavézuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroci.
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7.1

7.1.1

7.1.2.

7.1.3.

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

Clanok 7
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze financovanie diela bude prebiehat’ formou samostatnych faktar
nasledovne:

Prvy preddavok na zhotovenie diela vo vyske 49.593,50 Eur + 11.406,50 Eur /23% DPH/
= 61.000,- Eur s DPH bude uhradeny samostatnou faktirou vystavenou zhotovite’om po
nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy so splatnost'ou faktiry 30 dni od jej dorucenia
objednavatel’ovi.

Druhy preddavok na zhotovenie diela vo vyske 60.854,50 Eur + 13.996,54 Eur /23% DPH/
=74.851,04 Eur bude uhradeny samostatnou faktirou vystavenou zhotovitel’'om 1.10.2025
s terminom splatnosti do 30.10.2025.

ZvyS$na ¢ast’ ceny za dielo vo vySke 110.448,- Eur + 25.403,04 Eur /23% DPH/ = 135.851,04
Eur bude uhradena po protokolarnom prevzati a odovzdani diela na zaklade faktury.

Protokol o prevzati diela bude podpisany Objednavatelom a Zhotovitelom. Fakturacia je
podmienend vecnym, kvalitativnym a terminovym splnenim celého Diela.

Dnom odovzdania PD formou Odovzdavacieho a preberacieho protokolu sa zacina preberacie
konanie, ktorého ucelom je zistit’ ¢i je Dielo, resp. jeho odovzdavana ¢ast’ kompletné a tplné.
Ak Dielo nespiiia naleZitosti podl'a bodu [ Objednavatel’ nepotvrdi jeho prevzatie formou
Odovzdavacieho a preberacieho protokolu.

V pripade, Ze sa pri kontrole vykonavanej Objednavatelom pocas preberacieho konania zisti
nekompletnost’ alebo netplnost’ Diela, resp. jeho Casti, alebo aj akékol'vek iné vady Diela, resp.
jeho casti Objednavatel’ je opravneny neprevziat' Dielo formou Protokolu o prevzati diela
a vratit’ ho Zhotovitel'ovi, aby Dielo doplnil alebo zistené vady odstranil.

Preberacie konanie je skon¢ené diilom podpisania Protokolu o prevzati diela, Objednévatel'om
a Zhotovitel'om, najneskor vSak do tridsat’ (30) dni od podpisu Odovzdavacieho a preberacieho
protokolu.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nélezitosti v stlade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty a zakonom ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve, Objednavatel je opravneny vratit’
faktru Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktiry Objednavatel’'ovi.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bez stihlasu Objednavatel'a nepostupi svoje penazné pohladavky,
ktoré vznikni zo Zmluvy tretim osobam.

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel’ sa zavdzuje pri vykonavani diela poskytnut’ Zhotovitel'ovi sucinnost’ v
nevyhnutne potrebnom rozsahu, spocivajicu najmd v spresneni podkladov, odovzdani
dopliuyjucich udajov a pod., ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, a to v
lehote pisomne dohodnutej obomi Zmluvnymi stranami. Znenie bodu 5.3 Zmluvy tym nie je
dotknuté.

Zhotovitel' je povinny vypracovat PD podla poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom
termine, ustanoveni tejto Zmluvy, d’alej podla sitaznych podkladov Objednavatel’a, s ktorymi
sa Zhotovitel’ detailne oboznamil, ako aj podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu
Zhotovitelom.

Strana 5 z 15



8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

94

9.5

Zhotovitel’ je povinny pri vypracovavani projektovej dokumentacie postupovat’ s odbornou
starostlivostou, napr. v pripade potreby je povinny realizovat’ sondy v rozsahu potrebnom pre
zabezpecenie presnosti PD a pod. Technické a kvalitativne podmienky PD musia zodpovedat
platnym technickym normam, normam a predpisom platnym pre jednotlivé prace, vSeobecne
zavaznym predpisom a musia byt v sulade s prdvom Slovenskej republiky a Eurdpskej unie.
Pokial’ v priebehu trvania Zmluvy déjde k zmene prislusnej legislativy a bude potrebné vykonat’
akékol'vek zmeny a/alebo doplnenia diela tak, aby boli v sulade s novou legislativou, alebo
poskytnut’ potrebni/pozadovanti sucinnost, je zhotovitel povinny takéto zmeny a/alebo
doplnenia na diele vykonat’, alebo potrebnt/pozadovana sucinnost’ poskytnit’ bez naroku na
navysenie celkovej zmluvnej ceny .

Zhotovitel' je povinny na poziadanie informovat Objedndvatela o stave rozpracovaného
projektu.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s plnenim tejto
zmluvy kedykol'vek pocas platnosti zmluvy, a to Objednavatel'om, poverenymi zamestnancami
Objednavatel’a a akymikol'vek osobami a organmi urenymi objednavatelom. Zaroven sa
Zhotovitel' zavédzuje poskytnit’ pri vykone Kkontroly/auditu/overovani vSetku potrebnu
sucinnost’. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu, pripadne overovania aj po
ukoncéeni platnosti tejto zmluvy, ak o taka kontrolu poziada objednavatel’ alebo organ
vykonavajuci kontrolu pouzitia prostriedkov na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP.

Zhotovitel' je povinny vramci procesu verejného obstardvania na dodavatela stavby
komunikovat' s Objednavatelom, poskytovat vysvetlenia, stanoviska, v pripade potreby
vykonat opravu alebo doplnenie PD v lehotach stanovenych zdkonom o verejnom obstaravani
resp. terminoch stanovenych Objednavatel'om.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a §Skodu, zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy podla Clanok 3 Zmluvy bude zhotoveny
v stilade s podmienkami dohodnutymi v Zmluve a pocas doby stanovenej v zmluve a bude mat’
vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude spdsobily k pouzitiu na dohodnuty tcel.

Pri spracovani PD Zhotovitel’ zohl'adnuje vSeobecné zdsady prevencie tykajiice sa bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podl'a zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, § 2 az 4 Nariadenia vlady
SR €.396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Vsetky stavebné vyrobky a materidly navrhované v prislusnej PD musia spliat’ vlastnosti
stanovené zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a technické poziadavky na poziarnu bezpe¢nost’ pri
vystavbe a pri uzivani stavby podl'a Vyhlasky Ministerstva vnttra SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani
stavieb v zneni neskorSich predpisov.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednavatel'ovi. Za vady
vzniknuté po odovzdani PD (v zarucnej dobe) zodpoveda vtedy, ak boli sposobené porusenim
jeho povinnosti, a to nedodrzanim platnych noriem, neuplnou PD, nestladom textovej i
vykresovej Casti s vykazom vymer a rozpoctom, absenciou materidlu v rozpocte a z dévodu
inych zistenych chyb, ak tieto vady akokol'vek ovplyvnia vydanie pravoplatného stavebného
povolenia, resp. rozhodnutia o povoleni stavby a overenia projektu stavby, ak sa overenie
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10.4
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10.6

projektu stavby vyzadovalo, alebo aj riadneho vyhotovenia d’alSiecho stupnia projektove;j
dokumentacie.

Pre pripadné vady PD dojednavaji Zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat
a povinnost’ Zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie vady. Moznost’ iného dojednania nie
je vyluc¢ena. Zhotovitel’ sa zavizuje pripadné vady odstranit’ bez zbytocného odkladu, najneskor
vsak v lehote uvedenej Objednavatelom v pisomne uplatnenej reklamadcii, ktora nemoze byt
kratsia ako sedem (7) dni, ak sa Zmluvné strany nedohodni1 inak. Objednavatel’ je povinny
bezodkladne po zisteni vad pisomne uplatnit’ reklamaciu u Zhotovitel’a.

Zaru¢né doba na PD zacina plynut’ odo dita odovzdania PD ako celku Objednavatelovi a kon¢i
vydanim kolauda¢ného osvedcenia stavby k stavebnému dielu realizovanému podla PD, pricom
Zhotovitel’ bude Objednavatel'om o tejto skuto¢nosti bezodkladne informovany.

Zhotovitel' nesie plni zodpovednost za Skody wvzniknuté Objednavatelovi v désledku
nesplnenia zmluvnych podmienok.

Clanok 10
Zabezpecenie zavizkov

V pripade, ze bude Objednavatel v omeSkani s thradou faktary, Zhotovitelovi vznika
u Objednavatel’a narok na urok z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny Diela podla bodu 6.1 s
DPH za kazdy aj zaCaty denl omesSkania.

V pripade omeSkania Zhotovitel'a, po dobu najviac tridsat’ (30) dni vratane, tykajuceho sa
riadneho zhotovenia a odovzdania diela, Objednavatelovi vznikd u Zhotovitela narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela podl'a bodu 6.1 s DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za omeskanie Zhotovitel'a s doplnenim Diela alebo odstranenim
vady Diela v lehote urcenej alebo dohodnutej pri preberani Diela alebo reklama¢nom konani, je
Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za
kazdy aj zacCaty denn omeSkania aZz do odstranenia vady, a to za kazd( reklamovanu vadu
osobitne.

V pripade, ak Zhotovitel' porusi ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je urCena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, ma Objedndvatel’ pradvo na uplatnenie si ndroku na
zmluvnu pokutu vo vyske 3 % z celkovej zmluvnej ceny podla bodu 6.1 Zmluvy, za kazdé
porusenie aj opakovane.

V pripade, ak Zhotovitel' podstatne porusi zmluvu podl'a bodu 11.2 Zmluvy, ma Objednavatel’
pravo na uplatnenie si naroku na zmluvnu pokutu vo vyske 6 % z celkovej zmluvnej ceny podla
bodu 6.1 Zmluvy, za kazdé podstatné porusenie aj opakovane.

V pripade, ak Zhotovitel' porusi zmluvné povinnosti v zmysle bodu 9.8 Zmluvy tym, Ze
nevykona vSetky potrebné zmeny a/alebo doplnenia na diele, alebo neposkytne
potrebni/pozadovanu stcinnost’, ma Objednavatel’ ndrok na zmluvnil pokutu vo vyske 1000,-
EUR.

Clanok 11
Trvanie a Ukon¢enie zmluvy

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do dila splnenia vSetkych zavizkov Zmluvnych stran

vyplyvajtcich zo Zmluvy. Zmluvny vztah mozno ukonc¢it’ aj jednym z nasledovnych sposobov:

a) pisomnou dohodou,
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11.2

11.3

11.4

12.1

b) odstapenim od zmluvy, v pripade jej podstatného poruSenia ktoroukol'vek zo Zmluvnych
stran. Doru¢enim odstipenia od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych
stran zo zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy st Zmluvné strany opravnené
od Zmluvy odstipit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve
Zmluvnej strany na odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto zmluvou, prilohami
a pravnymi predpismi.

Ak sa Zmluvné strany v pisomnej vyzve nedohodnu inak, plati, Ze primeranou lehotou sa
v zmysle predchadzajucej vety povazuje sedem (7) kalendarnych dni.

Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie najmé ak:
a) Zhotovitel’ meska so splnenim zmluvného terminu o viac ako tridsat’ (30) dni;
b) ak marne uplynie Objednavatel'om pisomne dodatocne stanovena lehota na plnenie;

c) je Zhotovitel’ v bankrote alebo je platobne neschopny, ide do likvidacie, bolo proti nemu
vydané rozhodnutie o zacati konkurzného konania, alebo dojde k akejkol'vek Cinnosti Ci
udalosti, ktora by mala podobny dopad ako ktorakol'vek z vyssie uvedenych skuto¢nosti;

d) Zhotovitel’ nie je schopny plnit’ zmluvny zavazok. Za stratu schopnosti Zhotovitel'a plnit’
zmluvny zavidzok sa povazuje najma:
— strata odbornej spdsobilosti a/alebo opravnenie dodat” Dielo podla predmetu tejto
zmluvy,
— nespdsobilost’ Zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela vykonavat’ PD
dohodnutym sposobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v
dohodnutom termine;

e) nastane chybné plnenie Zhotovitel'a, na ktoré bol Objednavatel'om v priebehu spracovania
PD pisomne upozorneny a ktoré Zhotovitel' napriek tomuto upozorneniu neodstranil v
primeranej lehote, ktorti mu k tomuto ti€elu Objednavatel’ poskytol;

f) po prevzati Diela Objednavatel'om a najmé pocas realizacie stavby na zaklade Diela sa zisti
nevhodnost’ Diela, ktort mohol Zhotovitel’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit,
alebo ktora pri dodrzani ustanoveni a povinnosti podl'a Zmluvy nemusela vzniknut’, a v
doésledku uvedenych skutocnosti:

— vznikne situacia, ktora preukazatel'ne skomplikuje realizaciu stavebnych prac,

— saprerus$ia prace na stavbe alebo sa ohrozi termin planovaného odovzdania stavby a pre
dalSie pokracovanie bude nevyhnutné upravit’ a/alebo doplnit’ Dielo,

— vznikne navySenie celkového investicného nakladu stavby naviac pracami,

— vznikne vada na stavbe alebo Sskoda Objednavatel’'ovi.

Dorucenim odstupenia od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
vyplyvajice zo zmluvy, a to s u¢inkami ex nunc. Zhotovitel’ je povinny vratit’ objednavatel'ovi
poskytnuty preddavok. Odstupenim od Zmluvy nezanikd narok Objednavatela na nahradu
Skody vzniknutej poruSenim zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani urokov z
omeskania.

V pripade zaniku tohto zmluvného vztahu pisomnou dohodou, zmluvny vztah zanika diiom
uvedenym v dohode, v ktorej sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté uz zo
splnenych zmluvnych povinnosti, resp. naroky vzniknuté z porusenia povinnosti.

Clanok 12
Licencia

Zhotovitel’, ako autor diela, vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat’ osobnostné a majetkové
prava k dielu v rozsahu podl'a Autorského zakona.
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

V pripade, ak boli na vyhotovenie diela pouzité prvky, ktoré st samostatnymi dielami
chranenymi autorskym pravom podla Autorského zakona (d’alej len "Samostatné diela"),
Zhotovitel' sam zodpoveda za pripadné poruSenie osobnostnych a majetkovych prav autorov
samostatnych diel. Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vsetky osobnostné a
majetkové prava suvisiace s Dielom alebo jeho cast'ou.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pravo pouzit’ Dielo, resp. jeho Cast’ nadobuda objednavatel’ v den,
kedy mu je Dielo zhotovitelom odovzdané. Pouzivanie diela zahfia vykon majetkovych prav.

Na pouzitie Diela udel'uje Zhotovitel’ Objednavatel'ovi vyhradnt licenciu (d’alej len "licencia")
v neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom pocte vyhotoveni a v stlade s § 67 autorského
zakona, a Objednavatel’ udelenu licenciu prijima a zavézuje sa Dielo pouzivat' v rozsahu
udelene;j licencie.

Poskytovana licencia je vyhradnd a cena za jej poskytnutie je zahrnutd v cene za zhotovenie
Diela podl'a bodu 6.1 Zmluvy.

Zhotovitel' udel'uje Objednavatelovi licenciu na pouzitiec PD na dobu neurcitd odo dia
odovzdania diela.

Objednévatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie PD v rozsahu jemu udelenej
licencie, postlpit’ prava z licencie na tretiu osobu moze bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Zhotovitel’a.

Clanok 13
Subdodavatelia, register partnerov verejného sektora

13.1  Pre ucCely tohto Clanku sa pod pojmom ,,priamy subdodavatel* rozumie subdodavatel
v zmysle § 2 ods. 5 Zakona o verejnom obstaravani.

13.2  Zhotovitel' zodpovedd za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti
alebo potrebného konania riadne a v¢as svojich priamych subdodavatel'ov tak, ako by
i8lo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a v€as samotného Zhotovitel'a. Stihlas Objednavatel'a s uzatvorenim
akejkol'vek zmluvy s priamym subdodavatelom aani jej uzatvorenie nezbavuje
Zhotovitela ziadneho z jeho zavéizkov, vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

13.3  Zhotovitel' je opravneny a zaroveii povinny plnit’ predmet tejto Zmluvy sam alebo
prostrednictvom priamych subdodavatelov, ktori si uvedeni v zozname priamych
subdodavatel'ov, ktory tvori prilohu ¢. 2 — Zoznam priamych subdodavatel'ov tejto
Zmluvy (dalej aj len ,,Zoznam priamych subdodavatelov*) alebo ktori boli
odsuhlaseni Objedndvatel'om v zmysle bodov 4., 5. alebo 6. tohto clanku Zmluvy.

13.4  Zhotovitel’ je opravneny pocas trvania tejto Zmluvy zmenit’ priameho subdodavatel’a,
uvedené¢ho v zozname priamych subdodavatelov alebo doplnit’ nového priameho
subdodavatela do zoznamu priamych subdodavatelov len s predchadzajiicim
pisomnym sthlasom Objednavatela. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut’
subdodavatel’a v pripade ak subdodavatel’ nesplita podmienky uvedené v bode 13.11
tohto ¢lanku.

13.5 Ak Objednavatel zisti, ze priamy subdodavatel nie je schopny plnit’ si svoje zavizky
alebo nevykonava prislusnii cast’ plnenia riadne, mdéze od Zhotovitel'a okamzite
pozadovat’ nahradu za priameho subdodavatela. Zhotovitel' je povinny ziadosti
o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo diia dorucenia ziadosti Objednavatel’a, inak
sa ma za to, ze prislusny predmet plnenia bude plnit’ sdm. Poziadavka Objednavatela
na zmenu priameho subdodavatela podl'a tohto bodu Zmluvy, nema vplyv na povinnost’
Zhotovitela plnit’ predmet Zmluvy riadne a vcas.
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13.6 Ak pocas plnenia tejto Zmluvy déjde k zmene v priamych subdodéavatel’'och, Zhotovitel
je povinny predlozit’ Objednavatelovi aktualny zoznam priamych subdodavatel'ov do
pat’ pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy s novym priamym subdodavatel'om
(doplnenie priameho subdodéavatela do zoznamu) alebo odo diia skoncenia zmluvy
s priamym subdodavatelom (vynechanie priameho subdoddvatela zo zoznamu bez
nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu podla prilohy €. 2 tejto Zmluvy.
Na poziadanie Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny Objednavatel'ovi preukazat’ den
uzatvorenia zmluvy s novym priamym subdodavatelom alebo deni skoncenia zmluvy s
priamym subdodavatel'om, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu
o ukonceni zmluvy, do pat’ (5) pracovnych dni odo dia dorucenia ziadosti.

13.7  Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi aktiikol'vek zmenu udajov o
priamom subdodavatel'ovi, a to najneskor do desat’ dni od kedy sa o zmene dozvedel.
Pod pojmom udaje o priamom subdodéavatel'ovi sa rozumie udaje uvedené v prilohe €.
2 tejto Zmluvy, zmena pravnej formy priameho subdodavatel'a, zmena zakladného
imania priameho subdodévatel’a, zacatie konkurzného konania, restrukturalizaéného
konania alebo likvidacie priameho subdodavatela.

13.8  Pre ucely tohto ¢lanku sa pod pojmom ,,subdodavatel’ v ktoromkol'vek rade* rozumie
subdodavatel’ v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7. zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,Zakon o RPVS%), ktory je partnerom verejného
sektora.

13.9  Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisania Zmluvy a pocas jej doby jej trvania:

(1) je/bude zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle Zakona o RPVS,

(2) kazdy jeho priamy subdodavaterl’, ktory je partnerom verejného sektora a subdodavatel
v ktoromkol'vek rade, je/bude zapisany v registri partnerov verejného sektora,

(3) jeho konecnym uzivatelom vyhod, zapisanym v registri partnerov verejného sektora
a ani kone¢nym uzivatel'om vyhod jeho priameho subdodavatel'a, ktory je partnerom
verejného sektora a ani subdodavatela v ktoromkol'vek rade, nie je/nebude osoba
uvedend v § 11 ods. 1 pism. ¢) Zakona o verejnom obstaravani,

(4) ma/bude mat’ ako partner verejného sektora alebo ma/bude mat’ osoba, ktora plni
povinnosti opravnenej osoby pre Zhotovitela v zmysle § 2 ods. 7 pism. ¢) Zakona
o RPVS (d’alej len ,,opravnena osoba v zmysle RPVS%), splnené vSetky povinnosti,
ktoré pre Zhotovitel'a ako partnera verejn¢ho sektora alebo pre opravnenii osobu
v zmysle RPVS vyplyvaji zo Zakona o RPVS.

13.10 Zhotovitel' je povinny Objednavatel'ovi pisomne oznamit jeho vymaz z registra partnerov

13.11

verejného sektora alebo, ze jeho kone¢nym uzivatelom vyhod, zapisanym v registri partnerov
verejného sektora, sa stala osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢) Zakona o verejnom obstaravani,
najneskor do pat’ dni odo diia vykonania vymazu z registra partnerov verejného sektora alebo
okamihu, kedy sa jeho kone¢nym uzivatelom vyhod stala osoba uvedena v § 11 ods. 1 pism. ¢)
Zékona o verejnom obstaravani.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej
osoby v zmysle RPVS so splnenim niektorej povinnosti podl'a Zakona o RPVS, Objednévatel
nie je v omeskani s plnenim podl'a tejto Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela, resp.
opravnenej osoby v zmysle RPVS.

Subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky tcasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 ods.
1 zékona o verejnom obstaravani a nemozu u neho existovat’ iné dovody na vylacenie podla §
40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani; opravnenie dodavat’ tovar,
uskutoCnovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu zdkazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel’ plnit.
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Clanok 14
Dorucovanie

Vsetky pisomnosti a oznamenia tykajice sa pravnych vztahov zalozenych medzi ucastnikmi
touto Zmluvou, vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne ucinky sa dorucuju osobne, postou, alebo
inym dorucovatelom opravnenym dorucovat’ zasielky.

Pisomnosti tykajuce sa pravnych vztahov zalozenych medzi ucastnikmi touto Zmluvou sa
doruduju doporuéene na adresu ucastnika uvedenu v Clanok 1 Zmluvy. Zmluvné strany sa
zaroven zavdzuju oznamovat’ si navzajom akékol'vek zmeny tdajov, ktoré sa ich tykaju a su
potrebné na pripadné uplatnenie ozndmenia, najma zmenu, ¢i zanik ich pravnej subjektivity,
zmenu adresy ich sidla, zmenu Statutarneho organu, zmenu osoby opravnenej rokovat vo
veciach zmluvnych a technickych, zmenu bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,
reStrukturalizacie alebo likvidacie ktorejkol'vek Zmluvnej strany. Takéto oznamenie je mozné
uskutoCnit’ jednostranne bez nutnosti zmeny Zmluvy vo forme dodatku. Ak niektord zmluvna
strana nesplni povinnost’ uvedenu v prvej vete tohto bodu Zmluvy, nebude opravnena namietat’,
ze neobdfzala akékol'vek oznamenie, a zaroven zodpoveda za akikol'vek takto sposobeni
Skodu.

Oznamenia sa povazuji za dorucené v den dorucenia, pokial boli dorucené osobne; v den
prevzatia, pokial’ boli zaslané formou doporucenej listovej zasielky; v nasledujtci pracovny den,
pokial’ boli zaslané rychlou kuriérskou sluzbou.

Za den dorucenia pisomnosti sa povazuje aj den, v ktory Zmluvna strana, ktord je adresatom,
odoprie dorucovanu pisomnost prevziat, alebo v ktory mame uplynie odberna lehota pre
vyzdvihnutie si zasielky na posSte dorucovanej postou Zmluvnej strane, alebo v ktory je na
zasielke, doru¢ovanej poStou Zmluvnej strane, preukazatelne postou vyznacend poznamka, ze
,,adresat sa odstahoval®, ,,adresat je neznamy** alebo ina poznamka podobného vyznamu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce prejav vole pred¢asne ukonéit’ tto
zmluvu (napr. odstupenie od zmluvy.) sa musia dorucovat prostrednictvom posty s doruc¢enkou
preukazujicou dorucenie.

Clanok 15
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, nie v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok a jej obsah je v sulade s poctivym obchodnym stykom, ¢o svojimi
podpismi potvrdzuju.

Pravne vzt'ahy blizSie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov platnych a u¢innych na uzemi Slovenskej republiky, najmd Obchodnym
zakonnikom.

Spory, ktoré by mohli vzniknit' pri plneni Zmluvnych povinnosti z tejto Zmluvy, budu
Zmluvnymi stranami prednostne rieSené dohodou. Pokial by Zmluvné strany nedospeli k
dohode, rieSenie sporu sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.

Zmluvu je mozné menit len na zdklade ocislovanych, pisomne uzavretych dodatkov
podpisanych oboma Zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel' obdrzi jedno
vyhotovenie po jej podpise a Zhotovitel’ jedno vyhotovenie.

Téato Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a t¢innost’
dniom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady SR.

Neoddelitel'na sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:
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Priloha ¢. 1 — Opis predmetu zadkazky
Priloha €. 2 — Zoznam priamych subdodavatel'ov

15.8  Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze ich prejavy vole st
slobodné, vazne, zrozumitel'né a urcité.

Objednavatel’: Zhotovitel’:
V Piestanoch, dna 22.7.2025 V Piestanoch, dna 22.7.2025
Ing. Hana Dupkani¢ova, riaditel’ka Ing. Slavomir Vislocky, konatel
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Priloha ¢. 1
Opis predmetu zakazky:

Rozsah spracovanie projektu:

Centralna vzduchotechnicka jednotka pre 'adovi plochu s odvlhéenim,

Zameranie objektu v rozsahu potrebnom na vypracovanie projektu,

Zateplenie fasady,

Zateplenie strechy,

LED osvetlenie 'adovej plochy vratane protipanikového osvetlenia,

Vymena existujucej vzduchotechniky pre Satne za nové enegeticky efektivnejsie jednotky,
Fotovoltické zariadenie na streche + batériové tlozisko,

Rekonstrukcia kotolne so zmenou plynovej kotolne na tepelné Cerpadla vratane vymeny
koncovych prvkov /radiatorov/,

Vymena okennych a dvernych vyplni,

Novy bleskozvod,

Nudzové osvetlenie,

Multimedialna kocka nad 'adovou plochou

Obsah projektovej dokumentacie /PD/ - ¢ast’ 1

A/B  Stuhrnna a sprievodna sprava

C/ Koordina¢n4 situacia

Projekt pre stavebné povolenie — vzduchotechnika pre 'adovt plochu

Projekt pre stavebné povolenie — architektira

Projekt pre stavebné povolenie — elektroinstalacia — dopojenie technologii vyplyvajice z
projektu

Projekt pre stavebné povolenie — MaR pre VZT

e  Statické posudenie konstrukcie pre VZT rozvody

e  Vykaz a vymer a rozpocet

Obsah projektovej dokumentacie /PD/ - ¢ast’ 2

e A/B  Suhrnni a sprievodna sprava

o C/ Koordina¢na situacia

e  Projekt pre stavebné povolenie — vzduchotechnika

e  Projekt pre stavebné povolenie — poziarna ochrana fasady

e  Projekt pre stavebné povolenie — architekttra

e  Projekt pre stavebné povolenie — vykurovanie

e  Projekt pre stavebné povolenie — elektroinstalacia — dopojenie technologii vyplyvajice z
projektu

e  Projekt pre stavebné povolenie — LED osvetlenie plochy a nadzové osvetlenie

e Projekt pre stavebné povolenie — ochrana pred bleskom

e  Projekt pre stavebné povolenie — fotovoltaické zariadenie a tloZisko

e  Projekt pre stavebné povolenie — riadiaci a informacény systém pre FVZ z pohl'adu odpajania
zdrojov ZSDIS

e  Projekt pre stavebné povolenie — statika pre zateplenie, multimedialnu kocku, osvetlenie

e  Projekt pre stavebné povolenie — technoldgia multimedialnej kocky pre Fadovi plochu

e  Projekt pre stavebné povolenie — MaR pre VZT a vykurovanie

e  Projekt pre stavebné povolenie — energetické posudenie budovy

e Vykaz a vymer a rozpocet

Strana 13 z 15



Projektova dokumentacia bude spracovana v zmysle poziadaviek zdkona ¢. 200/2022 Z. z. o
tizemnom planovani a zakon & 201/2022 Z. z. o vystavbe. Dalej bude dokumentacia
vypracovand v sulade s ustanoveniami vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych a
ucinnych v Slovenskej republike, platnych technickych noriem vztahujiacich sa na dielo.
Dokumentacia musi byt vypracovana v uzkej suinnosti so zastupcami a poziadavkami
Objednavatel'a. Dokumentécia bude vypracovana v slovenskom jazyku, osobami s prislusnou
odbornou spoésobilostou v zmysle zakona SNR €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzZinieroch v zneni neskorSich predpisov. Projektova

dokumentacia bude spracovana v sulade s podmienkami financovania.

DalSie poZiadavky a podmienky

Dokumentacia musi byt v sulade s platnou legislativou SR a poziadavkami financujicich
fondov (Moderniza¢ny fond, Fond na podporu Sportu).
Dodavatel' zabezpeci kompletnu sucinnost’ pri komunikacii s financujiicimi organmi a pri
priprave podkladov na schvalenie projektu.
Dodavatel' zabezpe¢i kompletnii sucinnost’ a poskytne odpovede na otazky tykajuce sa
projektovej dokumentacie resp. vykazu vymer, ktoré budi polozené od zaujemcov v ramci
realizacie verejného obstaravanie.
Pozadovana je zaru¢na lehota 24 mesiacov na odstranenie pripadnych chyb v dokumentacii.
Projektova dokumentacia na odovzdanie bude 6x v tlacenej forme, 1x na elektronickom nosici,
pricom na CD je PD potrebné rozdelit’ do stiborov:

e editovand forma — spravy, vykresy, vypocty /CAD subory, .doc a pod./

¢ needitovana forma — spravy, vykresy, vypocCty /.pdf/

e vykaz vymer - /.pdf a .xls/
rozpocet /.pdf a .xls/
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Priloha ¢. 2

Zoznam subdodavatel’ov

Meno a priezvisko Meno a priezvisko,
alebo obchodné meno | Identifikacné cislo p ’
) . adresa pobytu a "
alebo ndzov alebo datum . . % podiel
. . ddatum narodenia . .
subdoddvatela narodenia, ak . . subdoddvky na Predmet subdoddvky
. . osoby oprdvnenej ,
nebolo pridelené . predmete zdkazky
p . e v o xr konat' za
Adresa sidla alebo identifikacné cislo ) .
., 0o subdoddvatela
miesta podnikania
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%
00,0%

V Piest’anoch dna 22.7.2025
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Ing. Slavomir Vislocky, konatel
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